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[bookmark: _Toc190774187]Parter
Nacka kommun (organisationsnummer 212000–0167) ”Kommunen”, ägare till fastigheten Fastighetsbeteckning 
Och
X (organisationsnummer XXXXXX-XXXX) ”Exploatören” 
Kommunen och Exploatören benämns gemensamt för ”Parterna”
[bookmark: _Toc190774188]Bakgrund och markområde
Kommunfullmäktige har åååå-mm-dd beslutat att till Exploatören överlåta det på bilagda karta, bilaga 1, angivna markområdet, ”Markområdet”, genom att ingå markgenomförandeavtal samt överlåtelseavtal. Markområdet utgör Kommunens fastighet Fastighetsbeteckning/del av Kommunens fastighet Fastighetsbeteckning. 
Detta avtal benämns nedan ”Markgenomförandeavtalet”.
[bookmark: _Toc190774189]Detaljplan
En detaljplan, KFKS 20XX/XX, nedan kallat ”Detaljplanen” har tagits fram för Markområdet. 
[bookmark: _Toc190774190][bookmark: _Toc190774191]Överlåtelse av kvartersmark
[bookmark: _Hlk7704928]Kommunen ska till Exploatören överlåta Markområdet på de villkor som framgår av bilaga 3, ”Överlåtelseavtalet”.
[bookmark: _Toc190774192][bookmark: _Toc190774193]Fastighetsrättsliga frågor
[bookmark: _Toc190774194]Fastighetsbildning
[bookmark: _Ref140133240][bookmark: _Ref140133258]Kommunen har ansökt om fastighetsbildning avseende avstyckning av Markområdet. Kommunen ska bekosta förrättningskostnader förknippade med avstyckningen. I det fall det finns behov av ytterliga fastighetsbildning eller anläggningsförrättningar ska Exploatören ansöka och bekosta dessa. 
Ansökan ska lämnas in till lantmäteriet snarast efter det att Överlåtelseavtalet har undertecknats av Parterna. Parterna ska medverka till att fastighetsbildning sker snarast efter att Detaljplanen vunnit laga kraft.
Om fastighetsbildning är klar skrivs detta om.
[bookmark: _Ref140133276][bookmark: _Ref140133282][bookmark: _Toc190774195]Servitut och rättigheter
I den mån servitut eller annan rättighet krävs för genomförandet eller drift och underhåll av allmän plats, ska Exploatören utan ersättning säkerställa sådant servitut eller sådan annan rättighet på kvartersmark inom Markområdet. Sådant servitut eller sådan annan rättighet får dock inte innebära en oskälig inskränkning av kvartersmarksanvändningen.
[bookmark: _Toc190774197]Markföroreningar
Exploatören svarar för alla kostnader förknippade med hantering och avsättning av massor som har sådan kvalitet att de kan användas utan att medföra skada för människors hälsa eller miljön. Exploatören svarar för all hantering av massor med halter upp till och med Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Kommunen svarar för merkostnader för transport och deponi för massor med halter över MKM som uppkommer p.g.a. efterbehandlingsåtgärder och som det inte finns någon avsättning för.
[bookmark: _Toc190774198]Genomförande av exploatering
[bookmark: _Toc190774199]Genomförande, samordning och tidplan
[bookmark: _Toc110240871][bookmark: _Toc190774200]Genomförande och samordning
Kommunen och Exploatören ska genomföra exploateringen inom Markområdet och intilliggande allmän plats i enlighet med Detaljplanen och detta Markgenomförandeavtal. 
Exploatören ska samordna genomförandet av exploateringen inom Markområdet med Kommunen, de ledningsdragande bolagen och övriga aktörer som berörs av genomförandet av Detaljplanen. 
Exploatören ska även samordna projektering och upphandlingsunderlag så att anläggningar på kvartersmark ansluter till allmän platsmark enligt kommunens projekterade eller utförda anläggningar. 
Om Kommunen anser att det behövs kommer Kommunen, eller den Kommunen utser, att kalla Exploatören och övriga berörda byggherrar till samordningsmöten. Exploatören är skyldig att på egen bekostnad delta på dessa samordningsmöten och medverka till att arbetena i Markområdets omgivning detaljplaneras och är, vad gäller tider och ytor, samordnade. Detaljplaneringen ska omfatta, men är inte begränsad till, att redogöra för etableringar, fastighetsgränser, arbetsområdesgränser, ledningsarbeten, trafik under byggtid, inflyttningstider, arbetsmiljö, andra arbeten samt ansvar för ytor och gränssnitt. 
Parterna ska samarbeta i syfte att åstadkomma bästa möjliga utbyggnadstakt avseende etableringsytor, bygglogistik, skedesplaner för allmän plats och kvartersmark, kommunikation, kollektivtrafik, säkra skolvägar, befintliga verksamheters behov med mera.
[bookmark: _Hlk178667666]Exploatören är införstådd med att en samordning med ledningsägare och andra exploatörer och Kommunens arbeten inom ramen för andra projekt kan behöva ske och att detta kan påverka tidplan och genomförandeplanering för exploateringen av Markområdet. Kommunen har tagit fram en promemoria om produktionsförutsättningar, vilken ska ligga till grund för huvudtidplanen enligt stycket nedan och för genomförandet av parts exploateringsåtgärder och entreprenadupphandlingar. Promemorian är bilagt detta Markgenomförandeavtal, bilaga X Promemoria om produktionsförutsättningar.
[bookmark: _Toc190774201][bookmark: _Toc190774202][bookmark: _Toc190774203][bookmark: _Toc190774204]Huvudtidplan
Exploatören ska, gemensamt med Kommunen och angränsande kvarters byggaktörer, upprätta en huvudtidplan för exploateringen senast tre månader från det att detta avtal har vunnit laga kraft.
Av huvudtidplanen ska planerade arbeten, planerad tidpunkt för färdigställande av de allmänna anläggningarna och inflyttning inom kvartersmarken framgå.
Kopplat till huvudtidplanen behöver exploatören identifiera förutsättningarna för utbyggnaden och upprätta en skedesplan för att möjliggöra en samordning av kommunens och exploatörens arbeten. Exploatören och Kommunen ska informera varandra om förändringar som påverkar tidplanen.
Huvudtidplanen ska även omfatta kritiska hålltider i Parternas respektive entreprenader för att möjliggöra en god framdrift.
Bebyggelse och anläggningar på kvartersmark byggs ut i den ordning som är uppställd i bilaga X Utbyggnadsordning.
[bookmark: _Toc190774205]Startmöte
Senast tre månader från och med att detta avtal vunnit laga kraft ska Parterna hålla ett startmöte. Syftet med startmöte är att bestämma formerna för det fortsatta arbetet, uppföljning av Exploatörens åtaganden enligt Markgenomförandeavtalet samt upprätta rutiner för ekonomisk uppföljning. Exploatören ansvarar för att kalla till startmötet. 
[bookmark: _Toc190774206]Bebyggelse och anläggningar inom kvartersmark
För Markområdet bedöms Detaljplanen möjliggöra bostadsbebyggelse omfattande X kvadratmeter ljus BTA bostad. BTA beräknas enligt svensk standard SS 021054:2009. Vad som utgör ljus BTA definieras närmare i bilaga X Definition av ljus BTA.
Exploatören ska genomföra exploateringen på kvartersmarken i enlighet med Detaljplanen och detta Markgenomförandeavtal. 
Exploatören ska ansvara för och bekosta projektering och utförandet av bygg- och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Exploatören ska tillse att byggnader och anläggningar inom kvartersmark klarar marktryck och trafiklaster från omkringliggande allmänna anläggningar och allmän plats.
Exploatörens konstruktioner får inte sammanbyggas med allmänna anläggningar, det vill säga allmänna anläggningarna ska vara fristående.
Exploatören svarar för alla övriga utgifter som uppstår med anledning av den exploatering som sker inom Markområdet. Detta innefattar, men är inte begränsat till, kostnader för anslutning av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme. Exploatören ska träffa erforderliga avtal med berörda ledningsägare.
[bookmark: _Toc190774207][bookmark: _Toc190774208]
Speciallägenheter och lokaler
Behovet behöver studeras. 
Exploatören ska inom kvartersmark projektera, bygga och upplåta följande speciallägenheter och lokaler till den som ska bedriva verksamheten:
· lokaler för daglig verksamhet cirka 0 000 kvadratmeter LOA,
· X st. fristående bostadslägenheter omfattande minst X rum och kök, X st. enrumslägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen som gruppbostad (cirka X kvadratmeter BTA), X avdelningar,
· eventuella övriga verksamheter.
Separat hyresavtal för ovanstående lägenheter/lokaler ska tecknas på marknadsmässiga villkor med den som ska driva den verksamhet som ovanstående lägenheter/lokaler är avsedda för. 
[bookmark: _Toc190774209]System för avfallshantering
Samråd om val av system för avfallshantering ska ske med Kommunens renhållningsbolag Nacka vatten och avfall AB.
[bookmark: _Ref140135657][bookmark: _Ref140135661][bookmark: _Ref140135669][bookmark: _Toc190774211]Utbyggnad av allmänna anläggningar
Kommunen ska ansvara för och bekosta projektering och utbyggnad av erforderliga allmänna anläggningar. 
[bookmark: _Toc190774212]Parkering
Exploatören ska anordna erforderlig parkering inom kvartersmark. 
Parkering ska i första hand tillskapas inom kvartersmark inom Markområdet, i andra hand i genom avtal mellan Exploatören och annan fastighetsägare. 
Kommunens modell för beräkning av parkeringsbehov som låg till grund för framtagande av Detaljplanen ska följas som utgångspunkt. 
[bookmark: _Toc190774213][bookmark: _Toc190774214][bookmark: _Toc190774215][bookmark: _Toc190774217]Återställande och anslutningsarbeten
Exploatören ska ansvara för och bekosta projektering och utförande av de återställande- och anslutningsarbeten på allmän platsmark som är en följd av Exploatörens bygg- och anläggningsarbeten inom Markområdet. Projektering och utförande av återställande- och anslutningsarbeten ska ske enligt Kommunens standard. Exploatören ska inhämta Kommunens godkännande av samtliga handlingar som ligger till grund för återställande- och anslutningsarbetena. Exploatören ska kalla Kommunen till besiktning för godkännande när återställande- och anslutningsarbetena är färdigställda.
[bookmark: _Toc190774218]Lov, tillstånd och markåtkomst
Det åligger Exploatören att ansöka om och bekosta de lov och tillstånd, inklusive nybyggnadskarta, som krävs för de delar av exploateringen som Exploatören har ansvar för. Det åligger även Exploatören att ingå avtal avseende markåtkomst för det fall sådant avtal krävs för de delar av exploateringen som Exploatören ansvarar för.
[bookmark: _Toc190774219]Ledningsarbeten
Exploatören är införstådd med att ledningsrester tagna ur drift kan ligga kvar inom Markområdet. Exploatören tar på sig ansvaret för att om så krävs för genomförandet av exploateringen, utan ersättning avlägsna dessa ledningar/ledningsrester.
Befintliga ledningar invid fastighetsgräns ska beaktas vid Exploatörens byggverksamhet. Exploatören måste iaktta försiktighet vid genomförande av byggnation och schaktarbeten i närheten av ledningar i drift. Exploatören ska ta kontakt med respektive ledningsägare för planering av dessa arbeten.  
Anläggningar för dagvatten och infiltration som Exploatören ansvarar för ska planeras och utföras med hänsyn till befintliga ledningar vid fastighetsgräns och u-område. Exploatören ska ta kontakt med ledningsägarna för planering av dessa arbeten.
[bookmark: _Toc190774220][bookmark: _Toc190774221]Dagvatten
Exploatören förbinder sig att följa Kommunens anvisningar och principlösningar för dagvattenhantering på kvartersmark och allmän plats, se bilaga  x, samt följa de principer som föreslås i framtagen dagvattenutredning, se bilaga X Dagvattenutredning.
Inför ansökan om bygglov ska Exploatören samråda med Kommunen genom exploateringsenheten i enlighet med vad som anges i punkt 6.10. Proaktiv bygglovsprocess. Exploatören ska även samråda med Nacka vatten och avfall AB avseende valda åtgärder, avledning av dagvatten och anslutningspunkter med mera. Avledning till Nacka vatten och avfall AB:s ledningsnät för dagvatten och anslutningspunkt ska ske enligt Nacka vatten och avfall AB:s anvisningar. 
Exploatören ska tillse att planerad exploatering enligt Markgenomförandeavtalet genom val av byggnadsmaterial eller annan bygg- och anläggningsåtgärd inte medför en ökning av dagvattnets föroreningsbelastning. Detta innebär bland annat att utomhusmiljön ska utformas med material som inte uppenbart bidrar till att dagvattnet tillförs näringsämnen, tungmetaller och andra miljögifter till Nacka vatten och avfall AB:s ledningsnät för dagvatten eller till vattenförekomsten Skurusundet. 
[bookmark: _Toc190774222]Miljöåtgärder
Exploatören förbinder sig att följa bilaga X Miljökontrakt vid exploateringen av Markområdet. Exploatören är skyldig att på Kommunens begäran redovisa hur krav enligt bilagan kommer att uppfyllas eller har uppfyllts.
Exploatören är medveten om att vad som anges i denna bestämmelse eller i Miljökontraktet inte påverkar Exploatörens skyldighet enligt gällande lagstiftning vad gäller miljö- och omgivningspåverkan eller dylikt i samband med genomförandet av exploateringen.
[bookmark: _Toc190774223]Grönytefaktor
Exploatören ska tillse att kvartersmark inom Markområdet, efter färdigställd exploatering enligt Markgenomförandeavtalet, uppfyller en balanserad grönytefaktor om minst 0,6 enligt Kommunens planeringsverktyg. 
Exploatören ska redovisa sina planerade åtgärder enligt Kommunens planeringsverktyg vid proaktiv bygglovsprocess enligt avsnitt 6.10. Proaktiv bygglovsprocess. Exploatören ska också redovisa genomförda åtgärder vid slutbesked. 
[bookmark: _Toc190774224][bookmark: _Toc190774225][bookmark: _Toc190774226][bookmark: _Toc190774229][bookmark: _Toc190774231]Proaktiv bygglovsprocess
[bookmark: _Ref140135802][bookmark: _Ref140135808]Exploatören ska samråda med Kommunen genom exploateringsenheten avseende planerad byggnation innan ansökan om bygglov respektive marklov inlämnas till ansvarig myndighet. Syftet är att samråda om bebyggelseförslagets förenlighet med Detaljplanen, bland annat rörande gestaltning, grönytefaktor, dagvattenåtgärder, miljökontrakt, gränssnitt mellan kvartersmark och allmän plats och andra krav på utformning enligt Markgenomförandeavtalet samt ge stöd åt Exploatören inför bygglovsansökan. Samråd ska initieras av Exploatören när Exploatören påbörjar arbetet med att ta fram bygglovshandlingarna. Kommunen ska beredas möjlighet att lämna synpunkter på Exploatörens bebyggelseförslag i god tid innan bygglovshandlingarna lämnas in till ansvarig myndighet. 
Om Exploatören inte har samrått med Kommunen, även innebärandes att Kommunen har fått möjlighet att lämna synpunkter på bygglovshandlingar, innan bygglovsansökan lämnas in, ska Exploatören till Kommunen erlägga vite om 1 000 000 (enmiljon) kronor.
[bookmark: _Toc190774232]Kommunikation
Parterna ska samverka kring den information till allmänheten, näringsidkare med flera som kan komma att behövas i samband med genomförandet av Detaljplanen. 
Exploatören ska delge Kommunen erforderlig information som Kommunen behöver för sin kommunikation avseende Markområdet samt närliggande utbyggnadsområden. 
[bookmark: _Ref140135838][bookmark: _Ref140135843][bookmark: _Toc190774233]Konsten att skapa stad
Exploatören är införstådd med Kommunens arbete med konceptet ”Konsten att skapa stad”. Exploatören åtar sig att driva och stötta insatser enligt konceptets fyra strategier: Ansvarsfullt och hållbart; Mod, kreativitet och innovation; Tillsammans i samspel; Välkomnande under tiden.
Exploatörens medverkan i Konsten att skapa stad syftar till att levandegöra Nacka på ett nyskapande sätt, och driva en utvecklingsprocess som inkluderar medborgare, konst, kultur och konstnärlig kompetens vid genomförandet av exploateringen inom Markområdet.
Exploatören åtar sig att på egen bekostnad genomföra en konstnärlig satsning inom ramen för Konsten att skapa stad. 
[bookmark: _Toc190774234]Byggnadsskyldighet och vite i förhållande till tidplan och utförande
Exploatören ska inom två år från tillträdesdagen enligt Överlåtelseavtalet till Markområdet ha erhållit startbesked för bygglov och inom tre år från startbeskedet ha erhållit interimistiskt slutbesked eller slutbesked för respektive byggnad inom Markområdet i enlighet med Detaljplanen samt Markgenomförandeavtalet. 
Vid bristande fullgörelse ska Exploatören erlägga vite enligt nedan.
1. Har startbesked inte meddelats inom två år från tillträdesdagen enligt Överlåtelseavtalet ska Exploatören utge vite till Kommunen med 0,3 procent av köpeskillingen enligt Överlåtelseavtalet per påbörjad månad som startbeskedet försenas. 
2. Om bebyggelsen inte har färdigställts så att interimistiskt slutbesked eller slutbesked meddelas inom tre år från erhållet startbesked ska Exploatören utge vite till Kommunen med 0,3 procent av den slutliga köpeskillingen enligt Överlåtelseavtalet per påbörjad månad som slutbesked försenas. 
3. Om byggnader eller anläggningar inte har utförts i enlighet vad Parterna i detta Markgenomförandeavtal överenskommit, med undantag av överenskomna ändringar, ska Exploatören utge vite till Kommunen med 1 procent av köpeskillingen enligt Överlåtelseavtalet per månad från dess att Kommunen påkallar det till dess att rättelse vidtagits och godkänts av Kommunen, dock längst under 12 månader.
Tidpunkten för när vitet ska börja att löpa ska flyttas fram av Kommunen om Exploatören hindras att erhålla startbesked, slutbesked eller intermistiskt slutbesked på grund av omständighet som beror på Kommunen eller något förhållande på Kommunens sida. Detsamma gäller även vid omständighet utanför Exploatörens kontroll och som inte vid Markgenomförandeavtalets ingående kunde förutses och inte med rimliga åtgärder kan övervinnas av Exploatören.     
[bookmark: _Toc190774235]Byggetablering
Byggetablering ska i första hand ske på kvartersmark inom Markområdet. Om allmän plats behöver tas i anspråk, ska Exploatören i god tid före byggstart samråda med Kommunen genom exploateringsenheten om vilka ytor inom allmän plats som behöver tas i anspråk och under hur lång tid. Exploatören ska i sådant fall ansöka om och bekosta tillstånd och lov för den med Kommunen överenskomna ytan. Ansökan om upplåtelse för allmän plats ska inges till Trafikenheten i Nacka kommun. Exploatören ska samordna sina etableringsytor inom allmän plats med andra byggherrar i Markområdets omgivning.
Exploatören är införstådd med att Kommunen även kommer att ta ut en kostnad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige för upplåtelse av allmän plats, schakttillstånd och trafikanordningsplaner samt att vite eller skadestånd kan avkrävas Exploatören om Exploatören eller dess entreprenör nyttjar befintlig allmän plats, schaktar, omlägger trafik eller dylikt utan tillstånd eller inte efterföljer myndighetsbeslut, Nacka kommuns tekniska handbok eller Kommunens skriftligen lämnade instruktioner.
Exploatören ansvarar för att Markområdet och ianspråktagen allmän plats hålls i ett säkert och vårdat skick.
[bookmark: _Toc190774236]Byggtrafik och framkomlighet
Exploatören är medveten om att ett antal större byggnads- och infrastrukturprojekt kommer att genomföras i och omkring Nacka de kommande åren, vilket kan påverka framkomligheten på Kommunens gatunät. 
Exploatören är medveten om att omkringliggande fastigheter har en pågående eller kommande exploatering. Exploatören ska vid planeringen av byggtrafik till Markområdet samordna transporter med övriga aktörer inom Stadsutvecklingsområdet Älta centrumkvarter. 
Efter att Kommunen färdigställt de allmänna gatorna som Kommunen ansvarar för att bygga ut enligt punkt 6.3. Utbyggnad av allmänna anläggningar får Exploatören inte nyttja gatorna för byggtrafik.
[bookmark: _Toc190774237]Informationsskyltar
Exploatören förbinder sig att, utan kostnad för Kommunen, med skyltar på plats kontinuerligt informera allmänheten om projektet och byggnadsarbetena. Av informationen ska Kommunens medverkan i projektet framgå. Information om Kommunens medverkan ska utformas efter anvisningar från Kommunen.
[bookmark: _Toc190774241]Överlåtelse av fastighet inom Markområdet
[bookmark: _Ref140139081][bookmark: _Ref140139086][bookmark: _Ref140139104]Vid överlåtelse som innebär att fastighet eller del av fastighet inom Markområdet övergår i annan juridisk eller fysisk persons ägo förbinder sig Exploatören, vid äventyr av vite om beloppmedsiffror (beloppmedbokstäver) (motsvarande en tredjedel av köpeskillingen) kronor, att tillse att varje ny ägare förbinder sig att efterkomma samtliga förpliktelser enligt Markgenomförandeavtalet genom att i varje avtal angående överlåtelse med denne införa följande bestämmelse:
[bookmark: _Hlk107411497]”Köparen förbinder sig, vid vite om beloppmedsiffror (beloppmedbokstäver) (motsvarande en tredjedel av köpeskillingen) kronor, i av Nacka kommun påfordrade delar efterkomma mellan Nacka kommun och Exploatören träffat Markgenomförandeavtal avseende fastigheten Fastighetsbeteckning. Markgenomförandeavtalet bifogas i avskrift. Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten till fastigheten/del av fastigheten tillse att varje efterföljande ägare binds vid överenskommelsen, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i överlåtelsehandlingen. Sker ej detta ska köparen utge vite till Nacka kommun med beloppmedsiffror (beloppmedbokstäver) (motsvarande en tredjedel av köpeskillingen) kronor. Motsvarande ansvar ska åvila varje ny köpare.”
Om Markområdet delats upp i flera fastigheter får vitesbeloppet fördelas i proportion till den totala byggrätten inom Markområdet. Vid överlåtelse av sådan fastighet äger Exploatören rätt att i ovanstående bestämmelse i avtalet angående överlåtelsen ange detta lägre vitesbelopp. Exploatören ska samråda med Kommunen om fördelning av vitesbeloppet.
Exploatören är inte skyldig att överföra förpliktelser enligt ovan för det fall överlåtelse av fastighet eller del av fastighet inom Markområdet sker till annan juridisk person inom den koncern som Exploatören ingår i vilken utgör en koncern som ytterst ägs av X, slutkonsument eller bostadsrättsförening. Exploatören ska i sådant fall skriftligen informera Kommunen om att överlåtelse har skett och även tillse att Borgensmannen skriftligen bekräftar till Kommunen att säkerheten alltjämt gäller. 
Exploatörens förpliktelser enligt Markgenomförandeavtalet kvarstår även om Exploatören överlåter fastighet eller del av fastighet inom Markområdet intill dess att även Markgenomförandeavtalet överlåts i sin helhet enligt punkt 10 Överlåtelse av Markgenomförandeavtalet.
Exploatören är skyldig att senast inom fyra veckor efter det att fastighet eller del av fastighet inom Markområdet övergått i annan ägo, informera Kommunen om överlåtelsen.
[bookmark: _Toc190774242]Överlåtelse av Markgenomförandeavtalet
Exploatören får inte överlåta Markgenomförandeavtalet utan Kommunens skriftliga medgivande. 
[bookmark: _Hlk75188349]En överlåtelse av Markgenomförandesavtalet ska formaliseras genom ett tilläggsavtal till Markgenomförandeavtalet.
[bookmark: _Toc190774243]Utkrävande av vite
Vite enligt Markgenomförandeavtalet förfaller till betalning omedelbart då vitesgrundande omständighet inträffar och, i det fall det medges, rättelse inte vidtagits av Exploatören inom skälig tid från det att Kommunen skriftligen påtalat den vitesgrundande omständigheten. Rättelse ska innebära att den vitesgrundande omständigheten och effekten av den inte längre föreligger.
Rätten till vite enligt Markgenomförandeavtalet, utom vad gäller vitesregleringen avseende skyddsvärda träd och skyddsvärd vegetation enligt 6.10.2. Träd, vegetation och naturmark, begränsar inte Kommunens möjlighet att erhålla ersättning för skada om Exploatörens avtalsbrott föranleder en skadeersättning som överstiger i varje fall angivet vitesbelopp. 
[bookmark: _Toc190774244][bookmark: _Toc190774245][bookmark: _Toc190774246]Ansvar för skada
Part ansvarar för skador som åsamkas motpartens egendom.
[bookmark: _Toc190774247]Giltighet och avtalets eventuella upphörande
Markgenomförandesavtalet är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera Parten om Kommunens beslut att ingå Markgenomförandeavtalet inte vinner laga kraft.
Exploatören är medveten om att Kommunens beslut om markgenomförandeavtal kan bli föremål för överprövning.
[bookmark: _Toc190774248]Ändringar och tillägg
Ändringar i och tillägg till Markgenomförandeavtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av Kommunen och Exploatören.
[bookmark: _Toc190774249]Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av Markgenomförandeavtalet och därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk allmän domstol på Kommunens hemort och med tillämpning av svensk rätt.
* * * * *
Markgenomförandeavtalet har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.
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